



## **CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA**

### **REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI**

#### **DETERMINA N° 44 DEL 21 MARZO 2024**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – SUB-INVESTIMENTO 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”  
Progetto esecutivo 814 “Sistemazione idraulica del Torrente Spina nel Comune di Spoleto (opere di completamento a monte ed a valle del campo di deposito ed espansione in loc. Oriolo)”, CUP E32B22000060001 – – CIG B03BC88C67  
- Atto di rettifica della Determina Dirigenziale n.40 del 13.03.2024

#### **IL DIRETTORE**

#### **PREMESSO CHE**

- con Determina Dirigenziale n. 40 del 13.03.2024 è stata approvata l'Aggiudicazione dei lavori in appalto all'Operatore Economico Tecnostrade srl, con sede in Perugia, Via dei Filosofi 47, P IVA 01170840548 dei lavori in epigrafe;

#### **RILEVATO CHE**

- per mero errore materiale, nella Determina sopra indicata, si è indicato un importo contrattuale di € 656.301,40 oltre IVA anziché € 656.301,35
- il corretto importo è rilevabile dai verbali delle operazioni di gara esperita dalla Centrale Unica di Committenza denominata “Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino”;

#### **RITENUTO**

- necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale presente nella Determina Dirigenziale n. 40 del 13.03.2024 sostituendo l'importo contrattuale di € 656.301,40 con € 656.301,35;

#### **VISTO**

- la Delibera n. 52/P del 13/12/2007 “Funzioni di responsabilità” per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del consorzio, a norma della L.R. Umbria n. 30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 109 del 20.03.2024 redatto dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione ed Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 21.03.2024;

#### **DETERMINA**

- di approvare, relativamente al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – SUB-INVESTIMENTO 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” Progetto esecutivo 814 “Sistemazione idraulica del Torrente Spina nel Comune di Spoleto (opere di completamento a monte ed a valle del campo di deposito ed espansione in loc. Oriolo)”, CUP E32B22000060001 – – CIG B03BC88C67,, quanto segue:
  - Atto di rettifica della Determina Dirigenziale n. 40 del 13.03.2024, che sostituisce l'importo contrattuale di € 656.301,40 con € 656.301,35

#### **IL DIRETTORE**

*Dott.ssa Candia Marcucci  
F.to*