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Lavori di completamento degli interventi
diretti alla riduzione del rischio idraulico ed
al risanamento ambientale nei bacini del
flume Topino e torrente Chiona 1°Stralcio
1°Lotto

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO N. ELABORATO N.
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PROGETTAZIONE

(Consorzio della Bonificazione Umbra)

Ufficio Progettazione, Espropriazioni,
Esecuzione Lavori e gestione GIS

(Geol. Claudia Succhielli) (Geom. Paolo Nemmi)

Il Responsabile del Procedimento
Capo Settore Progettazioni, Espropriazioni,
Esecuzione Lavori e gestione GIS Ve Il Direttore CBU
(Ing. Vincenzo Perrone Filardi) (Dott.ssa Candia Marcucci)
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