

---

*Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.*

*DD Regione Umbria n.9374 del 17/09/18*

*Tipologia d'intervento 5.1.1 - Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali Domanda di sostegno n.04250057769 del 27/05/2020*

*Progetto esecutivo n.751 marzo 2019 "Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo e affluenti nel Comune di Foligno – 4° Stralcio" – Importo di finanziamento €.1.500.000,00*

---

**GARA ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.**

---

**Codice gara: 751/2019\_Alveolo 4^ stralcio CUP: E66E19000100002 CIG: 846823616B**

**Verbale di gara in Seduta telematica n. 1 del giorno 16-11-2020**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Presidente n.62/P del 21/09/2020, ratificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.96/Ca del 28/09/2020, è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad €.1.050.511,69, al netto dell'I.V.A, nel quale veniva disposto:
  - indizione ed espletamento di gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs n.50/2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1, c.2, let.b); c.3, del D.L. 16/07/2020 n.76 convertito in Legge 11/09/2020, n.120;
  - mandato agli Uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici e/o amministrativi, per l'espletamento della gara e l'affidamento dei lavori;
  - facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 c.12 del D.Lgs. n.50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - forma scritta del contratto d'appalto sottoscritta dalle parti e registrazione se necessario.
- con determina dirigenziale n. 116 del 19/10/2020 ha stabilito come la procedura di scelta del contraente venisse espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piattaforma digitale di Appalti&Contratti e-procurement dell'Ente e si è quindi proceduto alla:
  - indizione della gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori per un importo di €.1.050.511,69 al netto dell'IVA;
  - approvazione elenco delle 15 (quindici) imprese da invitare.
  - approvazione lettera di invito ed ulteriori allegati necessari per presentare offerta.
- il Consorzio con note:
  - prot. 5600/20 del 19/10/2020 ha inviato in modalità telematica la richiesta di offerta alle 15 (quindici) ditte individuate;
  - prot. 5601/20 del 19/10/2020 ha pubblicato l'avviso relativo all'avvio della procedura negoziata ai sensi della lettera b), comma 2, della Legge 120/2020
- il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 12.11.2020, alle ore 12.00;

**CONSIDERATO CHE**

- entro il suddetto termine (ore 12.00 del 12.11.2020), stabilito nella lettera di invito, sono pervenute n. 15 (quindici) offerte, in modalità telematica tramite la piattaforma informatica Appalti&Contratti e-procurement dell'Ente, dagli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione:
  1. SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.;
  2. ESSEGIEMME SRL;
  3. SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE S.A.S.;
  4. TECNOSTRADE SRL;
  5. Fratelli Topo Srl;
  6. TROVATI SRL;
  7. KREA COSTRUZIONI SRL;
  8. CALZONI SPA;
  9. ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE;
  10. PELLICCIA SCAVI SRL;
  11. M.I.-C.S.;
  12. LUPINI SRL;
  13. SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & co;
  14. ASSISI STRADE s.r.l.;
  15. F.LLI TRENTINI SRL;

#### **PRESO ATTO CHE**

- la lettera di invito prevedeva che l'inizio delle operazioni di apertura della documentazione di gara dovesse avvenire a partire dalle ore 10.00 del 16/11/2020;
- con Determina Dirigenziale n. 121 del 13.11.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione di gara per la gara di che trattasi costituita dai seguenti componenti interni all'Ente:
  - Dott.ssa Candia Marcucci (Presidente)
  - Geom. Danilo Bartoloni (Componente)
  - Avv. Alessio Morosi (Componente e Segretario Verbalizzante)
- il Componente e Segretario Verbalizzante – Avv. Alessio Morosi risulta alla data del 16/11/2020 assente dal servizio per motivi personali e che si rende necessario procedere alla sua sostituzione al fine di permettere l'insediamento della commissione di gara e il conseguente regolare svolgimento dei lavori della stessa;
- con Determina Dirigenziale n. 122 del 16.11.2020 si è provveduto quindi alla modifica della Commissione di gara per la gara di che trattasi costituita dai seguenti componenti interni all'Ente:
  - Dott.ssa Candia Marcucci (Presidente)
  - Geom. Danilo Bartoloni (Componente)
  - Rag. Luciana Mosca (Componente e Segretario Verbalizzante)

#### **PER QUANTO SOPRA RIPORTATO**

l'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di Novembre (16/11/2020) alle ore 10.00, la Commissione, come sopra nominata, si è insediata tramite via telematica per lo svolgimento della prima seduta della gara di che trattasi;

#### **IL PRESIDENTE**

accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone l'accesso alla piattaforma telematica alle ore 10.15 e, dopo aver verificato che nessuna delle buste presenti risulta aperta, effettua le operazioni di sblocco tramite relativo portale e avvia l'esame della busta digitale A "Documentazione amministrativa" dei seguenti O.E.:

1. SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
2. ESSEGIEMME SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
3. SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE S.A.S.: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
4. TECNOSTRADE SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
5. Fratelli Topo Srl: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
6. TROVATI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
7. KREA COSTRUZIONI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
8. CALZONI SPA: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore rileva le seguenti carenze:
  - inserimento del Modello 4 senza intestazione.

**Riserva, pertanto, l'ammissione** dell'O.E. all'esito dell'integrazione della documentazione che verrà richiesta, tramite piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice assegnando per tale adempimento il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta pena la non ammissione.

9. ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
10. PELLICCIA SCAVI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
11. M.I.-C.S.: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
12. LUPINI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
13. SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & co: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
14. ASSISI STRADE s.r.l.: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;
15. F.LLI TRENTINI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo **ammette** alla successiva fase;

\*\*\*\*\*

La Commissione di gara avendo esaurito la verifica della documentazione amministrativa, presentata dagli OO.EE. partecipanti alla procedura, alle ore 14.15 dispone la chiusura delle operazioni che vengono rinviate alla prossima seduta stabilita per il giorno 23.11.2020 ore 10.00, con le medesime modalità operative.

In tale seduta dovrà essere sciolta la riserva relativa all'O.E. **CALZONI SPA**.

Una volta completato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta telematica procederà all'apertura della busta digitale B "offerta economica" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla lettera di invito e dai relativi allegati.

Come riportato nella lettera di invito, la commissione giudicatrice, procederà poi al calcolo della soglia di anomalia, con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016, con, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 8, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte ammesse che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e all'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che abbia presentato la prima offerta non anomala

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 4 facciate comprese le firme.

Letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione di gara.

Il Presidente  
Dott.ssa Candia Marcucci  
**F.to**

I Componenti  
Rag. Luciana Mosca  
**F.to**

Geom. Danilo Bartoloni  
**F.to**

Il verbale di gara, firmato in originale, è depositato presso la Stazione Appaltante